
投标总价

2024年范县农村饮水维修养护工程  

投标总价人民币（大写）： 壹佰玖拾壹万柒仟零玖拾玖元玖角陆分

（￥）： 1917099.96 元



工程项目总价表

工程名称：2024年范县农村饮水维修养护工程 

序号 分项工程名称 分项总金额 备注

第一部分  建筑工程 1917099.96

第二部分  机电设备及安装工

程

第三部分  金属结构设备安装

工程

第四部分  施工临时工程

小     计（A） 1917099.96

   

       



分类分项工程量清单

工程名称：2024年范县农村饮水维修养护工程 

序号 项目名称 型号规格
计量单

位
工程数量 单价（元） 合价（元） 备注

第一部分  建筑工程 1917099.96

壹 第一部分  建筑工程 1917099.96

一 王楼乡 200120.04

(一) 王楼主管道 200120.04

（1）
给水管（PE，De110，

1.0MPa)
1015 59.63 60524.45

（2） 管道消毒冲洗(De110) m 1015 1.77 1796.55

（3） 主管道定向钻施工（De110) m 1015 130.02 131970.30

（4）
管件（三通四通变径短节内丝

堵头法兰等）
% 3 194291.30 5828.74

二 陆集乡 1716979.92

(一) 陆集供水站主管道 1716979.92

（1） 给水管PE(De160，1.0MPa) 2630 117.69 309524.70

（2）
给水管（PE，De110，

1.0MPa)
3640 59.63 217053.20

（3） 给水管PE(De90，1.0MPa) 1360 38.07 51775.20

（4） 管道消毒冲洗（De160） 2630 2.71 7127.30

（5）
管道消毒冲洗（De110，

De90）
5000 1.77 8850.00

（6） 主管道定向钻施工（De160) m 2630 163.48 429952.40

（7） 主管道定向钻施工（De110) m 3640 130.02 473272.80

（8） 主管道定向钻施工（De90) m 1360 124.57 169415.20

（9）
管件（三通四通变径短节内丝

堵头法兰等）
% 3 1666970.80 50009.12

   

       



分类分项工程量清单

工程名称：2024年范县农村饮水维修养护工程 

序号 项目名称 型号规格
计量单

位
工程数量 单价（元） 合价（元） 备注

第二部分  机电设备及安装工

程

贰 第二部分  机电设备安装工程

第三部分  金属结构设备及安

装工程

叁
第三部分  金属结构设备安装

工程

第四部分  施工临时工程

肆 第四部分  施工临时工程

一 施工房屋建筑工程

二 其他临时工程

合      计 1917099.96

   

       



人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：2024年范县农村饮水维修养护工程 

序号 工种 单位 单价（元） 备注

1 工长 工时 9.27

2 高级工 工时 8.57

3 中级工 工时 6.62

4 初级工 工时 4.64

5 机械工 工时 6.62

   

       



投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称：2024年范县农村饮水维修养护工程  

序号 材料名称 计量单位 预算价格（元）

1 膨润土 kg 0.45

2 碳酸氢钠 kg 13.00

3 给水管（PE，De110，1.0MPa) m 39.80

4 给水管PE(De160，1.0MPa) m 79.88

5 给水管PE(De90，1.0MPa) m 25.00

6 柴油 kg 8.86

7 粗纱布 张 1.50

8 水 m3 5.40

9 电 kW.h 0.71

10 导向钻刀片 只 631.03

11 漂白粉 综合 kg 4.00

12 丙酮 kg 9.46

13 粘结剂 kg 8.50

14 钻杆 根 250.00

15 化学泥浆 kg 2.60



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：2024年范县农村饮水维修养护工程  单位：元/台时（班）

序号 机械名称
一类费用 二类费用

合计
折旧费 维修费 安拆费 小计 人工费 柴油 电 汽油 煤 风 水 小计

1 试压泵2.5MPa 0.38 0.36 0.26 1.00 8.61 1.07 9.68 10.68

2 木工圆锯盘 0.35 1.07 0.05 1.47 15.89 5.04 20.93 22.40

3
汽车式起重机提升质量
(t)  8

98.68 127.62 226.30 268.00 251.89 519.89 746.19

4 载重汽车装载质量(t)  8 67.21 63.91 145.49 134.00 314.44 448.44 593.93

5
电动单级离心清水泵出口
直径(mm) 100

2.66 3.48 6.33 12.47 20.59 20.59 33.06

 



工程单价计算表

给水管（PE，De110，1.0MPa)

施工方法：硬塑管道铺设   管道外径110mm以内

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

一 直接费 元 4712.38

(一) 基本直接费 元 4483.71

1 人工费 元 222.42

工长 工时 1.1 9.27 10.20

高级工 工时 2.5 8.57 21.43

中级工 工时 20.2 6.62 133.72

初级工 工时 12.3 4.64 57.07

2 材料费 元 4250.35

给水管（PE，De110，1.0MPa) m 103 39.80 4099.40

粗纱布 张 10.78 1.50 16.17

丙酮 kg 0.72 9.46 6.81

粘结剂 kg 0.49 8.50 4.17

其他材料费 % 3 4126.55 123.80

3 机械使用费 元 10.94

试压泵2.5MPa 台时 0.7 10.68 7.48

木工圆锯盘 台时 0.14 22.40 3.14

其他机械费 % 3 10.62 0.32

(二) 其他直接费 % 5.1 4483.71 228.67

二 间接费 % 8.5 4712.38 400.55

三 利润 % 7 5112.93 357.91

四 税金 % 9 5470.84 492.38

合计 元 5963.22

单  价 元/ 59.63

单   价 59.63

   

       



工程单价计算表

管道消毒冲洗(De110)

施工方法：管道消毒、冲洗 公称直径  125mm以内

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

一 直接费 元 139.78

(一) 基本直接费 元 133.00

1 人工费 元 94.62

普工 工日 0.18 87.10 16.03

一般技工 工日 0.48 134.00 63.92

高级技工 工日 0.07 201.00 14.67

2 材料费 元 38.38

水 m3 6.84 5.40 36.93

漂白粉 综合 kg 0.18 4.00 0.70

其他材料费 % 2 37.63 0.75

3 机械使用费 元

(二) 其他直接费 % 5.1 133.00 6.78

二 间接费 % 8.5 139.78 11.88

三 利润 % 7 151.66 10.62

四 税金 % 9 162.28 14.61

合计 元 176.89

单  价 元/m 1.77

单   价 1.77

   

       



工程单价计算表

主管道定向钻施工（De110)

施工方法：水平导向钻进 回拖布管DN100mm以内水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

一 直接费 元 1027.48

(一) 基本直接费 元 977.62

1 人工费 元 156.58

普工 工日 0.45 87.10 38.93

一般技工 工日 0.59 134.00 79.46

高级技工 工日 0.19 201.00 38.19

2 材料费 元 139.22

膨润土 kg 57.1 0.45 25.70

碳酸氢钠 kg 1.49 13.00 19.40

水 m3 1.49 5.40 8.05

钻杆 根 0.01 250.00 3.00

化学泥浆 kg 2.07 2.60 5.38

导向钻刀片 只 0.12 631.03 77.62

其他材料费 % 0.05 6.89

其他材料费 % 0.05 132.26 0.07

3 机械使用费 元 681.82

水平定向钻机(小型) 台班 0.11 4673.80 509.44

汽车式起重机提升质量(t)  8 台班 0.02 746.19 17.16

载重汽车装载质量(t)  8 台班 0.25 593.93 150.86

电动单级离心清水泵出口直径(mm) 
100 台班 0.13 33.06 4.36

(二) 其他直接费 % 5.1 977.62 49.86

二 间接费 % 8.5 1027.48 87.34

三 利润 % 7 1114.82 78.03

四 税金 % 9 1192.85 107.35

合计 元 1300.20

   

       



工程单价计算表

主管道定向钻施工（De110)

施工方法：水平导向钻进 回拖布管DN100mm以内水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

单  价 元/m 130.02

单   价 130.02

   

       



工程单价计算表

给水管PE(De160，1.0MPa)

施工方法：硬塑管道铺设   管道外径160mm以内

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

一 直接费 元 9300.39

(一) 基本直接费 元 8849.09

1 人工费 元 305.23

工长 工时 1.5 9.27 13.91

高级工 工时 3.5 8.57 30.00

中级工 工时 27.7 6.62 183.37

初级工 工时 16.8 4.64 77.95

2 材料费 元 8530.50

给水管PE(De160，1.0MPa) m 103 79.88 8227.64

粗纱布 张 21.69 1.50 32.54

丙酮 kg 1.43 9.46 13.53

粘结剂 kg 0.98 8.50 8.33

其他材料费 % 3 8282.04 248.46

3 机械使用费 元 13.36

试压泵2.5MPa 台时 0.9 10.68 9.61

木工圆锯盘 台时 0.15 22.40 3.36

其他机械费 % 3 12.97 0.39

(二) 其他直接费 % 5.1 8849.09 451.30

二 间接费 % 8.5 9300.39 790.53

三 利润 % 7 10090.92 706.36

四 税金 % 9 10797.28 971.76

合计 元 11769.04

单  价 元/ 117.69

单   价 117.69

   

       



工程单价计算表

给水管PE(De90，1.0MPa)

施工方法：硬塑管道铺设   管道外径90mm以内

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

一 直接费 元 3008.71

(一) 基本直接费 元 2862.71

1 人工费 元 177.53

工长 工时 0.9 9.27 8.34

高级工 工时 2 8.57 17.14

中级工 工时 16.1 6.62 106.58

初级工 工时 9.8 4.64 45.47

2 材料费 元 2674.48

给水管PE(De90，1.0MPa) m 103 25.00 2575.00

粗纱布 张 8.58 1.50 12.87

丙酮 kg 0.57 9.46 5.39

粘结剂 kg 0.39 8.50 3.32

其他材料费 % 3 2596.58 77.90

3 机械使用费 元 10.70

试压泵2.5MPa 台时 0.7 10.68 7.48

木工圆锯盘 台时 0.13 22.40 2.91

其他机械费 % 3 10.39 0.31

(二) 其他直接费 % 5.1 2862.71 146.00

二 间接费 % 8.5 3008.71 255.74

三 利润 % 7 3264.45 228.51

四 税金 % 9 3492.96 314.37

合计 元 3807.33

单  价 元/ 38.07

单   价 38.07

   

       



工程单价计算表

管道消毒冲洗（De160）

施工方法：管道消毒、冲洗 公称直径  200mm以内

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

一 直接费 元 214.25

(一) 基本直接费 元 203.85

1 人工费 元 109.66

普工 工日 0.21 87.10 18.47

一般技工 工日 0.55 134.00 74.10

高级技工 工日 0.09 201.00 17.09

2 材料费 元 94.19

水 m3 16.82 5.40 90.82

漂白粉 综合 kg 0.38 4.00 1.52

其他材料费 % 2 92.34 1.85

3 机械使用费 元

(二) 其他直接费 % 5.1 203.85 10.40

二 间接费 % 8.5 214.25 18.21

三 利润 % 7 232.46 16.27

四 税金 % 9 248.73 22.39

合计 元 271.12

单  价 元/ 2.71

单   价 2.71

   

       



工程单价计算表

主管道定向钻施工（De160)

施工方法：水平导向钻进 回拖布管DN200mm以内水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

一 直接费 元 1291.89

(一) 基本直接费 元 1229.20

1 人工费 元 270.86

普工 工日 0.64 87.10 55.92

一般技工 工日 1.28 134.00 171.93

高级技工 工日 0.21 201.00 43.01

2 材料费 元 150.34

膨润土 kg 70.06 0.45 31.53

碳酸氢钠 kg 1.7 13.00 22.04

水 m3 1.75 5.40 9.47

钻杆 根 0.01 250.00 3.50

化学泥浆 kg 2.35 2.60 6.10

导向钻刀片 只 0.12 631.03 77.62

其他材料费 % 0.05 18.00 0.01

其他材料费 % 0.05 132.26 0.07

3 机械使用费 元 808.00

水平定向钻机(小型) 台班 0.12 4673.80 570.20

汽车式起重机提升质量(t)  8 台班 0.06 746.19 45.52

载重汽车装载质量(t)  8 台班 0.31 593.93 185.90

电动单级离心清水泵出口直径(mm) 
100 台班 0.19 33.06 6.38

(二) 其他直接费 % 5.1 1229.20 62.69

二 间接费 % 8.5 1291.89 109.81

三 利润 % 7 1401.70 98.12

四 税金 % 9 1499.82 134.99

合计 元 1634.81

   

       



工程单价计算表

主管道定向钻施工（De160)

施工方法：水平导向钻进 回拖布管DN200mm以内水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

单  价 元/m 163.48

单   价 163.48

   

       



工程单价计算表

主管道定向钻施工（De90)

施工方法：水平导向钻进 回拖布管DN100mm以内水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

一 直接费 元 984.38

(一) 基本直接费 元 936.62

1 人工费 元 115.58

普工 工日 0.15 87.10 12.80

一般技工 工日 0.59 134.00 79.46

高级技工 工日 0.12 201.00 23.32

2 材料费 元 139.22

膨润土 kg 57.1 0.45 25.70

碳酸氢钠 kg 1.49 13.00 19.40

水 m3 1.49 5.40 8.05

钻杆 根 0.01 250.00 3.00

化学泥浆 kg 2.07 2.60 5.38

导向钻刀片 只 0.12 631.03 77.62

其他材料费 % 0.05 6.89

其他材料费 % 0.05 132.26 0.07

3 机械使用费 元 681.82

水平定向钻机(小型) 台班 0.11 4673.80 509.44

汽车式起重机提升质量(t)  8 台班 0.02 746.19 17.16

载重汽车装载质量(t)  8 台班 0.25 593.93 150.86

电动单级离心清水泵出口直径(mm) 
100 台班 0.13 33.06 4.36

(二) 其他直接费 % 5.1 936.62 47.76

二 间接费 % 8.5 984.38 83.68

三 利润 % 7 1068.06 74.76

四 税金 % 9 1142.82 102.85

合计 元 1245.67

   

       



工程单价计算表

主管道定向钻施工（De90)

施工方法：水平导向钻进 回拖布管DN100mm以内水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm

编  号 名  称  及  规  格 单  位 数  量 单  价 合  计

单  价 元/m 124.57

单   价 124.57

   

       


